SMLOUVA O DiLO

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zak. ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
v platném znéni (dale jen ,,Smlouva“)

Cislo Smlouvy objednatele:
Cislo Smlouvy zhotovitele:

1. Smluvni strany
Objednatel: Zakladni $kola a Mateiska $kola, Nova 5, Ceské Budéjovice
se sidlem: Nova 1871/5, 370 01 Ceské Budé&jovice
zastoupeny: Ing.Bc.Vitézslavem llko, feditelem Skoly
ICO: 04677722 DIC:  CZ04677722

kontaktni udaje: tel.: 387 411 147 602 528 014

e-mail: reditel@zsnovacb.cz
bankovni spojeni: Ceska spofitelna a. s., pobocka Ceské Budé&jovice
Cislo uctu: 4210819389/0800

(dale jen , Objednatel”)

Zhotovitel:
se sidlem:
zastoupeny:

zapsany:
ICO:
DIC:
kontaktni udaje: tel.:
e-mail:
datova schranka IDDS:
bankovni spojeni:
Cislo uctu:

(dale jen ,Zhotovitel”)
(dale spoleéné jen ,,Smluvni strany” nebo téz samostatné ,Strana“)

2. Vseobecné smluvni podminky

2.1. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou zaddvaci dokumentace kvefejné zakazce (dale jen
»2addvaci dokumentace”) a nabidka (rozpocet) Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu
smluvniho vztahu se pouZije nejprve znéni této Smlouvy, potom nabidka Zhotovitele,
nedohodnou-li se Smluvni strany o nékterych vécech vyslovné a pisemné jinak. Soubor viech
dokument(l tvoficich soucast Smlouvy spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvoldva,
je naddle oznacovan téz jako ,smluvni dokumenty”.
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2.2. Zhotovitel se dlkladné seznamil se zadavaci dokumentaci a prohlasuje, Ze jeho nabidka
obsahuje veskeré ndlezitosti potfebné pro bezvadné zhotoveni dila, a disponuje veskerymi
potfebnymi opravnénimi a schopnostmi provést dilo. Zhotovitel zaruc€uje Uplnost rozpoctu.

2.3. Obé Smluvni strany se ve vSech vécech, které nejsou upraveny podminkami zadani, nabidkou
Zhotovitele nebo Smlouvou, fidi pfisluSnymi ustanovenimi platnych pravnich predpisa.

2.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za skody
zpUsobené Zhotovitelem Objednateli nebo treti osobé minimalné ve vysi 1 000 000 K¢ (slovy:
jedenmilion korun Ceskych), a tento se zavazuje po celou dobu Ucinnosti této Smlouvy byt
pojistén minimalné v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje Objednateli pfedloZit pojistnou
smlouvu do 15 dni ode dne doruceni vyzvy Objednatele.

3. Predmét a ucel Smlouvy

Pfredmétem Smlouvy je zhotoveni dila ,,OPRAVA SKOLNIHO BYTU VZS A MS NOVA 5,
CESKE BUDEJOVICE* v rozsahu vymezeném zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce a vykazem
vymér (dale jako , projektova dokumentace”), se kterou se Zhotovitel naleZité seznamil pred podpisem
této Smlouvy. Ugelem této Smlouvy je oprava $kolniho bytu, demontaZ stavajicich zafizovacich
predmétl, rozvod(, odstranéni stavajicich obklad(, naslapné vrstvy podlahy, topnych téles, oprava
dvernich zarubni. Budou provedeny stavebni Upravy, veSkeré stavajici rozvody vody a kanalizace budou
nahrazeny rozvody novymi, bude provedena Uprava podlah a stén novym obloZzenim a krytinami
(vymalbou), osazeni novymi sanitarnimi zafizovacimi predméty, nové rozvody kanalizace,
elektroinstalace, osazeni novych dvefi a provedeni ¢i obstarani veskerych praci a zhotoveni
jednotlivych casti, které jsou zapotrebi k Uplnému provedeni dila — dle prilozené zaddvaci
dokumentace.

3.1. Soucasti predmétu Smlouvy je téZ provedeni ¢i obstarani veSkerych praci a zhotoveni dél, ktera
jsou zapotfebi k Uplnému provedeni dila dle pfedchoziho odstavce, pokud se k jejich provedeni,
obstarani ¢i zhotoveni nezavazuje Objednatel. Soucasti dila, které zhotovi Zhotovitel je, mimo
jiné, dodavka nebo zhotoveni veSkerych pomocnych a docdasnych konstrukci, ochrannych
zébradli a bariér apod. v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, v platném znéni.

3.2. Soucasti predmétu Smlouvy je rovnéz likvidace veskerych odpad( vzniklych stavebni nebo
montazni cinnosti Zhotovitele véetné evidence odpadl pro pfipadnou kontrolu. Zhotovitel
predlozi Objednateli po skonceni stavby doklady o likvidaci odpadu.

3.3. Soucasti predmétu Smlouvy je rovnéz projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani
komunikaci a vefejnych ploch véetné uhrady vymérenych poplatk( a ndjemného, dale zajisténi
dopravniho znaéeni k dopravnim omezenim, jejich Udrzba, premistovani a nasledné odstranéni.

3.4. Soucasti predmétu Smlouvy jsou i veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi
opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitosti v mistech dotcenych
stavbou).

3.5. Soucasti predmétu Smlouvy je zhotoveni realiza¢ni dokumentace a zejména téZ zhotoveni
dilenskych a konstrukénich vykres(i, pokud je jich k provedeni dila zapotfebi, provedeni
veskerych zkousek, méreni a atestl k prokazani pozadovanych kvalitativnich parametr(
pfedmétu dila, pokud je vyZaduji obecné zavazné predpisy, technické normy nebo obchodni
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

zvyklosti nebo pokud je predpoklada projektova dokumentace, zajisténi individudlnich
a komplexnich zkousek véetné navrhu jejich postupu, provedeni veskerych potrebnych praci
a zhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby.

Zamérem Smlouvy je, aby dilo obsazené v kazdém dil¢im smluvnim plnéni zahrnovalo vyrobu
a opracovani, dodavku, montdZ nebo instalaci nebo stavebni montdz, dopravu, manipulaci
a skladovéni, ochranu a ostrahu, pojisténi a jiné prace, vykony a dodavky souvisejici s kazdym
materidlem a vyrobkem pouzitym pro stavbu, se vSemi k tomu pfislusnymi a s tim souvisejicimi
pracemi, neni-li vyslovné dohodnuto jinak.

Neni umyslem smluvnich dokument(, zejména technické dokumentace, popisovat na vykresech
nebo v technickych zpravach kazdy detail. Zhotovitel nicméné doda dilo kompletni zhotovené
do vsech detail( tak, aby po dokonceni splnilo vSechny poZadované parametry a plné slouZilo
Ucelu, ktery je touto Smlouvou a technickou dokumentaci vyjadren.

Zamérem Smlouvy je poskytnout Uplny, pIné funkéni soubor vsech ¢asti dila. Kdykoliv nejsou
nékteré materidly nebo detaily zobrazeny nebo specifikovany ve smluvnich dokumentech, jsou
vSak zfejmé nezbytné pro Uplné provedeni dila vyzadovaného zdmérem Smlouvy, Zhotovitel
dodd veskeré takové materidly nebo provede veskeré detailni prace jako soucast dila, aniz by tim
vznikly Objednateli jakékoli dalsi naklady.

Naklady vyplyvajici z vyse uvedenych podminek vcetné nakladl na provoz zafizeni stavenisté,
jsou zahrnuty v cené dila.

Soucasti predmétu plnéni je také zajisténi finalniho uklidu prostor po provedeni stavebnich praci
dle pozadavk( uZivatele.

4. Doba plnéni

Doba plInéni se fidi potfebami Objednatele dle ¢asového harmonogramu praci (konzultovaného
a odsouhlaseného obéma Smluvnimi stranami), aktualizovaného podle skutec¢ného terminu
zahajeni stavby vsouladu s podminkami Smlouvy, nebo terminy, které urcil Objednatel
uplatnénim svého prdva na Upravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v pfedchozi vété
provede Zhotovitel dila, a to nejpozdéji do 1 (jednoho) tydne od data skutecného predani
stavenisté. Takto aktualizovany harmonogram podléha pisemnému schvaleni Objednatelem.

Doba plnéni zavazku této Smlouvy je stanovena takto:
a) Termin predani a prevzeti stavenisté: dnem nabyti ¢innosti Smlouvy
b) Termin zahdjeni stavebnich praci: dnem preddni a prevzeti stavenisté

c) Termin predani a prevzeti radné dokonceného dila (protokolarni predani a prevzeti radné
dokoncéeného dila): do 20.prosince 2022

V pfipadé posunuti terminu zahajeni stavby z diivodd, které neleZi na strané Zhotovitele, bude
o stejny pocet dni, o ktery dojde k posunuti terminu zahdjeni stavby, posunut i termin dokonceni
stavby, pokud se obé Smluvni strany nedohodnou jinak.

V pripadé neprekonatelné prekazky v provadeéni dila, které nelezi na strané Zhotovitele (zejména
nevhodnost aktualnich klimatickych podminek pro provadeéni dila trvajici nejméné po dobu 3 po
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

sobé nasledujicich dn(, neposkytnuti opravnéné pozadované soucinnosti Objednatele, vyssi moc
apod.) bude o stejny pocet dni, na které bude stavba prerusena posunut i termin dokonceni
stavby, pokud se obé Smluvni strany nedohodnou jinak. Takovouto prekdzku ozndmi Zhotovitel
Objednateli bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 3 (tfi) dnd od jejiho vzniku. O opravnénosti
prekazky je opravnén rozhodnout vylu¢né Objednatel.

5. Cenové podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedeni dila cenu dle nabidkového rozpoctu, a to
castku K¢ bez DPH (slovy: ). K takto
sjednané cené bude uctovano DPH ve vysi stanovené pravnimi predpisy platnymi ke dni
uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Takto sjednand cena dila, resp. cena pro kazdé dil¢i pInéni je nejvyse pripustna a lze ji prekrodit
jen za podminek stanovenych v této Smlouvé. Celkova cena dila je stanovena jako soucet cen
dil¢ich plnéni. Nejvyse pfipustnou cenou se pfitom rozumi cena, ktera je neménnd, bez vyhrad
a zavaznd po celou dobu trvani Smlouvy, neni-li pfitom splnéna néktera z podminek, které dle
Smlouvy zaklddaji moznost ¢i povinnost jeji zmény. Soucasti této Smlouvy je rozpocet Zhotovitele
ke Smlouveé o dilo, ktery je Pfilohou €. 1 této Smlouvy a je jeji nedilnou soucasti.

Zhotovitel zarucuje Uplnost rozpoctu.

Celkova cena pokryva veskeré ndaklady spojené s provedenim dila. Neni-li pfislusny naklad
v kalkulaci nabidkové ceny jednoznacné pfifazen konkrétnimu diléimu plnéni nebo neni v této
kalkulaci uveden, ma se za to, Ze je zahrnut do ceny jednotlivych dil¢ich plnéni tmérné jejich
podilu na celkové cené, neni-li z povahy ndkladu ziejmé néco jiného. Obdobné se posuzuje
prifazeni takovych nakladi jednotlivym polozkam kalkulace.

Ke zméné ceny dila muize dojit pouze v pfipadé, kdy

5.5.1. Objednatel poZaduje provedeni dodatecnych stavebnich praci, které nejsou v pfedmétu
dila, pokud jsou nezbytné a zména dodavatele neni moind z ekonomickych
¢i technickych dlvodd a mohla by Objednateli zpUsobit znacné obtize anebo vyrazné
zvyseni nakladi

5.5.2. Objednatel poZaduje vypusténi nékterych praci predmétu dila, kdyZ tato potfeba vznikla
v dlsledku okolnosti, které Objednatel nemohl predpokladat;

5.5.3. pfi realizaci dila se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smluvnim strandam
znamé, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl predvidat a tyto skutecnosti maji vliv
na cenu dila;

5.5.4. pfirealizaci dila se zjisti skutecnosti odliSné od PDPS (pfislusnou dokumentaci) pfedané
Objednatelem Zhotoviteli (neodpovidajici geologické Udaje apod.)

5.6.Zmény ceny dila

5.6.1. vyskytne-li se v pribéhu provadéni stavebnich praci nutnost provedeni dalSich praci
nebo dodavek, které nebyly soucasti polozkového rozpoctu, je Zhotovitel povinen
nejpozdéji do 24 hodin od zjiSténi nutnosti provedeni téchto praci nebo dodavek
informovat o této skute¢nosti Objednatele a nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od stejného
momentu nacenit tyto nové prace nebo dodavky formou cenové nabidky, kterou
predloZi Objednateli. Dle charakteru a nacenéni téchto praci nebo dodavek, bude bud
mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavien dodatek k této Smlouvé, nebo dojde k jiné
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Upravé tohoto smluvniho vztahu. Pokud Zhotovitel nesplni tuto svou informacni
povinnost o novych pracich nebo dodavkach a neziska pisemny souhlas Objednatele
k jejich provadéni, nesmi tyto prace ¢i nebo dodavky dale provadét. Pokud tak presto
ucini, nevznikd mu narok na jejich zaplaceni a Objednatel nema povinnost tyto prace
Zhotoviteli zaplatit.

5.6.2. ustanoveni bodu 5.6.1 se pouZije i v pfipadé, kdy se v prlibéhu provadéni stavebnich
praci ukdZze nutnost vypusténi nékterych praci nebo dodavek, které byly soucasti
poloZkového rozpoctu nebo nutnost vymeény jedné nebo vice polozek soupisu
stavebnich praci, kdyZ tato potfeba vznikla v dlsledku okolnosti, které smluvni strany
nemohly pfedpokladat a které jsou nutné pro fadné dokonceni dila.

5.7.V ptipadé zmény ceny dila pfi zméné rozsahu predmétu plnéni dle vyse uvedenych bod, se vidy

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

eer

pouziji jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabidkové ceny (polozkového rozpoctu) nebo
cenova soustava (ddle jen cenik).
Pro vypocet jednotkové ceny budou pouzity:
a) smluvni jednotkové ceny predmétnych praci, c¢innosti a dodavek uvedenych
v polozkovém rozpoctu Zhotovitele (jsou-li tyto ceny v poloZzkovém rozpoctu uvedeny);

b) nejsou-li pfislusné prace, ¢innosti a dodavky v rozpoc¢tu obsaZzeny, uréi se jednotkova
cena predmétnych praci ¢innosti a dodavek dle cenikové ceny nové polozky

c) neni-li cena nové polozky uvedena v ceniku, urci se jednotkova cena na zédkladé kalkulace
Zhotovitele odpovidajici trzni (obvyklé) drovni ceny, pisemné odsouhlasené
Objednatelem.

6. Platebni podminky

Narok na zaplaceni ceny za dilo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li predmét Smlouvy rfadné
dokoncen a plné zpUsobily slouzit svému ucelu dle této Smlouvy a projektové dokumentace a je-li
je rfadné predan. Je-li pfedmét Smlouvy fadné dokoncen, mlZe byt predan Objednateli.
Pfi predani predmétu Smlouvy bude sepsan protokol o predani pfedmétu Smlouvy podepsany
povérenymi zastupci obou Smluvnich stran.

Objednatel se zavazuje uhradit cenu dila dle ¢l. 5 této Smlouvy na zakladé konecné faktury, ktera
je podkladem pro uhradu ceny. Konec¢na faktura (danovy doklad) bude vystavena nejdfive
po fadném dokonceni dila a po jeho protokolarnim predani bez vyhrad, vad a nedodélk( a to do
15 (patnacti) dnd ode dne potvrzeni protokolu prevzeti radné dokoncéeného dila. Faktura musi
obsahovat vSechny ndleZitosti predepsané pro danovy doklad.

Radné vystavenou fakturu uhradi Objednatel do 30 (tficeti) dnil po jejim doruceni do sidla
Objednatele, a to bezhotovostnim pfevodem na uUcet Zhotovitele, uvedeny v zahlavi této Smlouvy.
Platby budou probihat vCZK a rovnéz veskeré cenové uUdaje budou vtéto méné. Cena
je povaZovana za uhrazenou dnem odeslani platby z uctu Objednatele.

V pripadé, Ze danovy doklad bude trpét formalnimi (absence zakonnych nalezZitosti faktury, apod.)
¢i vécnymi (cena neodpovida nabidce, prace nebyly provedeny ¢i byly provedeny vadné apod.)
vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vratit
k pfepracovani. Lh(ita splatnosti v danovém dokladu uvedena, se timto ozndmenim prerusuje
do doby odstranéni vad danového dokladu. Po odstranéni spornych zalezitosti pak zapocne bézet
nova Ihita pro zaplaceni nové vystaveného danového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto ¢lanku.
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6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.8.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranné zapocteni. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli
na plnéni dila Zadné zalohy.

7. Stavenisté

Pozadovany rozsah ploch pro zafizeni stavenisté, jeho usporddani a vztahy k okoli je soucasti
nabidky Zhotovitele. Tomu odpovidajici naklady, véetné naklad(l na provoz zatizeni stavenisté,
jsou zahrnuty v nabidkové cené. VyZzaduje-li vybudovani zafizeni stavenisté stavebni povoleni
nebo projednani s dotéenymi organy statni spravy ¢i jinymi osobami, provede je Zhotovitel
na vlastni naklady. Pozemky potfebné pro zafizeni stavenisté, které jsou ve spravé Objednatele
nebo které Objednatel obstaral, poskytuje Objednatel bezplatné.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen odstrariovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnym znénim zakona o odpadech.

Nejpozdéji do 2 (dvou) dnll po definitivnim preddni dila Objednateli je Zhotovitel povinen na své
naklady vyklidit stavenisté a upravit jej do plvodniho stavu nebo jak urcuje projektova
dokumentace.

8. Podminky provadéni dila

Zhotovitel provadi dilo samostatné (tj. osobné nebo pod svym osobnim vedenim) a na vlastni
odpovédnost. Pfi provadéni dila je povinen respektovat vSsechny pravni predpisy, technické normy
(véetné technickych norem CSN) a spravni akty vztahuijici se k predmétu dila.

Zhotovitel timto stanovuje stavbyvedouciho, kterym bude a zaroven stanovuje
zastupce stavbyvedouciho, kterym bude Stavbyvedouci bude za Zhotovitele
po celou dobu pfitomen na stavbé. Po dobu neptitomnosti stavbyvedouciho prejima jeho funkci
ve Smlouvé urceny zastupce.

Zhotovitel odpovida za soulad provadénych praci s projektovou dokumentaci a spravnimi akty
vztahujicimi se k predmétu dila, dodrzovani veskerych platnych norem, predpis(
a technologickych postup( pfi provadéni stavby, a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavateld.

Pouzije-li Zhotovitel k provedeni nékterych &asti dila poddodavatele, je povinen je seznamit
se viemi podminkami provadéni dila plynoucimi ze zadavacich podklad(i a Smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pfi provadéni dila veskeré podminky vyplyvajici z platnych
povoleni vztahujicich se k pfedmétu plnéni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne
Objednateli skoda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel plné odpovida za skody, které vzniknou pfi provadéni dila vlastnikiim dotéenych
nemovitosti nebo jinym osobam, jejichZ prava ¢i pravem chranéné zajmy mohou byt provadénim
dila dotfeny. Zhotovitel je povinen pocinat si tak, aby Skoddm predchazel. Zhotovitel vsak
takovym vlastnik(im nemovitosti odpovida za vzniklou skodu dle ust. § 2926 obcanského zakoniku.
Je-li jiz z povahy provadéného dila zfejmé, Ze ke Skodam na vlastnictvi nebo k poskozeni zajmu
mzZe dojit, je Zhotovitel povinen s dot¢enymi osobami pfedem projednat pfimérenou nahradu.

Stavebni denik, ktery vede Zhotovitel, musi byt béhem celé doby, po kterou se na stavbé pracuje,
pfistupny osobam povérenym Objednatelem kontrolou provadéni dila a osobam povérenym
projektantem k provadéni autorského dozoru, pfipadné dalSim osobam opravnénym k nahlizeni
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

9.1.

9.2.

nebo zapisu do deniku ze Smlouvy. Denik vede Zhotovitel se dvéma oddélitelnymi pripisy, z nichz
prvni si oddéli osoba povérena Objednatelem k provadéni kontroly dila, druhy uklada Zhotovitel
tak, aby jej mohl po dobu nejméné 10 (deseti) let po kolaudaci stavby archivovat. Original
Stavebniho deniku pfeda Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentaci skute¢ného vyhotoveni
stavby. Do Stavebniho deniku mUiZe dale provadét potiebné zaznamy pouze Objednatel, pfipadné
jim povéreny zastupce ve vécech technickych, technicky dozor stavebnika, zpracovatel projektové
dokumentace nebo pfislusné orgdny statni spravy. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil
Objednatel nebo jim povéreny zastupce, pripadné zpracovatel projektu, do Stavebniho deniku,
musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi dnd od sporného zapisu, jinak
se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technicky dozor stavebnika ke kontrole provedeni ¢asti
pfedmétu dila, které budou dalSim postupem zakryty nebo u nichz dalsi postup praci jinak
znemozZni kontrolu. Vyzva ke kontrole musi byt provedena doruéenim pisemného sdéleni
na adresu Objednatele a technického dozoru stavebnika nejméné 2 (dva) pracovni dny pred
poZzadovanym terminem pokraCovani praci a zapisem do stavebniho deniku nejméné 3 (tfi)
pracovni dny pred pozadovanym terminem pokracovani praci. Nereaguje-li Objednatel a/nebo
technicky dozor stavebnika na vyzvu Zhotovitele, mize Zhotovitel po marném uplynuti Ihaty
pokracdovat v praci. Objednatel miZe provést dodatecnou kontrolu odkrytim pfislusné c¢asti
predmétu dila na sv(ij naklad.

V pripadé, ze jakékoli ¢asti predmétu dila Zhotovitel zakryje bez toho, ze by vyzval Objednatele
k jejich kontrole pfed zakrytim v souladu s pfedchozim odstavcem, nema narok na Uhradu praci
a doddvek souvisejicich s takovymito ¢astmi pfedmétu dila Objednatelem. Narok na zaplaceni
praci a dodavek uvedenych v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jediné v ptipadé, Ze Objednatel
dodateéné uznd Zhotovitelem predloZené prikazy o zplsobu provedeni predmétné Casti dila
v souladu se vSemi ostatnimi podminkami Smlouvy.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména
usporadany zbyly materidl nebo neni-li odstranén odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

K terminu stanovenému ve Smlouvé k vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen predat vSechny
pozemky dotéené provadénim stavby zpét jejich vlastnikim. O tomto predani sepisi spolu
pisemny zdpis, ktery Zhotovitel pfeda Objednateli nejpozdéji zaroven s oznamenim o odstranéni
veskerych vad a nedodélkd uvedenych v zépise o definitivnim predani stavby. Kazdy chybéjici
pisemny zdpis o zpétném predani pozemku dotéeného provadénim stavby jeho vlastnikovi bude
povaZovan za nedodélek dila.

9. Kontrola provadéni dila, technicky dozor stavebnika

Objednatel mUzZe pisemné urcit osoby, které jsou opravnény kontrolovat provadéni dila (déle jen
technicky dozor stavebnika). Dojde-li v pribéhu stavby ke zméné technického dozoru stavebnika,
je vaci Zhotoviteli tato zména ucinna dorucenim pisemného ozndmeni jména nového technického
dozoru stavebnika podepsaného osobou opravnénou jednat za Objednatele ve vécech
technickych nebo zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovisté Zhotovitele, kde se vyrabéji vyrobky
pro stavbu, a do skladd Zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuiji.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1

Technicky dozor stavebnika je opravnén po Zhotoviteli poZadovat prokazani plivodu a vlastnosti
material( a vyrobk(, které Zhotovitel hodla pouzit pro stavbu.

Technicky dozor stavebnika potvrzuje podepsanim protokolu nebo zapisem do stavebniho deniku
provedeni praci, které maji byt uplatnény fakturou.

Zjisti-li technicky dozor stavebnika, Ze jsou provadény stavebni a montdini prace bez toho,
Ze by na stavbé byl pfitomen stavbyvedouci nebo jeho zastupce, ma pravo tyto prace zastavit
azdo doby, neZ bude stavbyvedouci nebo jeho zastupce pritomen. Zhotovitel nema narok
na prodlouzZeni terminu dokonceni stavby ani Uhradu nakladG vzniklych z divodd takovéto
prodlevy.

Jestlize technicky dozor stavebnika uzna za potfebné pro bezvadné provedeni dila vyhotoveni
dalSich casti dokumentace dle predchoziho ¢lanku, které nejsou obsazeny v dodavatelské
a technické dokumentaci dodané Zhotovitelem, pozdda pisemné Zhotovitele o doddani takovéto
dokumentace. Zhotovitel doda takto vyzadanou dokumentaci ke schvaleni technickému dozoru
stavebnika s dostate¢nym predstihem pred provadénim té ¢asti dila, kterd je touto dokumentaci
feSena. Veskerd takovato dokumentace bude pred tim odsouhlasena projektantem, ktery
zpracoval projekt pro stavebni povoleni a budoucim provozovatelem dila. Naklady na poftizeni
takovéto dokumentace ma Zhotovitel zahrnuty do ceny dila uvedené v bodé 5.1 této Smlouvy.

Sezndmi-li se technicky dozor stavebnika pfi vykonu své funkce na predmeétu dila se skute¢nostmi,
nebo obdrzi-li od Zhotovitele pisemnosti, které Zhotovitel povaZuje za své obchodni tajemstvi, je
Zhotovitel povinen na to technicky dozor stavebnika vyslovné upozornit. Technicky dozor
stavebnika je opravnén tyto skutecnosti sdélit nebo pisemnosti predat pouze Objednateli,
pracovniku projektanta vykonavajicimu autorsky dozor nebo orgdnim statniho stavebniho
dohledu.

Tento clanek plati obdobné i pro autorsky dozor projektanta, je-li dle uréeni Objednatele
vykonavan.

10. Pfedani, prevzeti dila

Dilo je provedeno, je-li fadné dokoncéeno a pfedano. Dilo bude pfedano na misté samém, o tom
se zavazuji obé zucastnéné strany sepsat samostatny zapis o predani a prevzeti, podepsany
opravnénym zastupcem Zhotovitele, technickym dozorem Objednatele a zastupcem Objednatele,
opravnénym jednat ve vécech technickych. Dilo se nepovaZuje za dokoncéené, vykazuje-li vady
a nedodélky, které bud samy o sobé&, anebo ve spojeni s jinymi brani uzivani stavby funkéné nebo
esteticky. V zapise se uvede zejména soupis predanych dokladd, soupis ojedinélych drobnych vad
a nedodélkl, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo
esteticky ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji s terminem jejich odstranéni, ktery
nesmi byt delsi nez 30 (tficet) dni, soupis dodatecné pozadovanych praci s terminem a zplsobem
jejich zajisténi, cena dila a konec zarucni doby. TaktéZ v ném bude uvedeno datum vyklizeni
stavenisté. Nebudou-li vady a nedodélky odstranény ve sjednaném terminu, je Objednatel
opravnén jejich odstranéni provést prostrednictvim treti osoby, a to na naklady Zhotovitele. Takto
odstranéné vady budou povazovany za odstranéné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dal zaruku
(odpovédnost za vady) za celé dilo v pIném rozsahu dle této Smlouvy, véetné vad odstranénych
treti stranou. Tim nezanika pravo na nahradu skody, kterd Objednateli v souvislosti s ne¢innosti
Zhotovitele pfi odstraniovani vad a nedodélk( vznikla.
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Radné provedeni dila bude déle prokazano uspésnym provedenim viech predepsanych zkousek,
nutnych k fddnému dokonceni celého dila. K Géasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele,
resp. technicky dozor, véas pozvat, jinak nemusi byt vysledky téchto zkousek Objednatelem
uzndny a Zhotovitel na své naklady zajisti nové zkousky za pfitomnosti Objednatele, resp. jeho
technického dozoru.

Zhotovitel odpovida za faktické a pravni vady, které ma dilo v dobé preddni.

V pfipadé, Zze Zhotovitel ozndmi Objednateli zapisem do stavebniho deniku nebo samostatnou
pisemnou vyzvou k prevzeti dokonceného dila, Ze dilo je pfipraveno k predani a prevzeti
a pfi predavacim a prejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokonceno nebo, Ze neni ve stavu
nezbytném pro predani a prevzeti dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veskeré ndklady
jemu vzniklé pfi nelspésném predavacim a prejimacim Fizeni. Zhotovitel nese i naklady
na organizaci opakovaného fizeni.

V pripadé, Ze se Objednatel pres radné vyzvani a bez zdvazného dlvodu nedostavi k prevzeti a pfi
predani dila, nebo predavaci a pfejimaci fizeni jinym zplsobem zmafri, je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli veskeré naklady jemu vzniklé pfi nedspésném predavacim a prejimacim fizeni.
Objednatel pak nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Zhotovitel je povinen se zucastnit fizeni o predcasném uzivani stavby, zkusebniho provozu
a kolaudacniho fizeni, pokud jej prizve pfislusny stavebni Urad. V pfipadé, Ze se Zhotovitel pres
fadné pozvani nedostavi, nese veskeré naklady na opakované kolaudacni fizeni.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro ucely kolaudacniho Fizeni nezbytnou
soucinnost, zejména dodat vcas doklady nezbytné pro fadnou kolaudaci stavby.

Objednatel je povinen zaslat bez zbytecného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnuti o pred¢asném
uzivani stavby a kolaudacniho souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplyvajici z rozhodnuti o pfed¢asném uZivani stavby
a z kolaudacniho souhlasu ve Ih(té tam stanovené a nebyla-li Ih(ita stanovena, tak nejpozdéji do
30 (tficeti) dnli ode dne doruceni kopie kolaudacniho souhlasu.

10.10 Lhata pro predani a prevzeti dila ¢ini 5 (pét) dnli od zahajeni predani a prevzeti. Tato lhita nebézi

v pfipadé, Ze dilo neni v souladu s touto Smlouvou zplsobilé predani (tj. neni provedeno v souladu
s touto Smlouvou).

10.11 Zhotovitel je povinen doloZit pfi zahdajeni pfedavani a prebirani dila dle ¢l. 10 této Smlouvy mimo

doklady uvedené v této Smlouvé i nize uvedené doklady, listiny a potvrzeni. Bez jejich predlozeni
Objednateli v uvedené Ih(té neni dilo povazovano za dokoncené. Jednad se o tyto doklady:

a) zapisy a osvédcéeni o provedenych zkouskach pouZzitych materiald,

b) zapisy o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich

kontrolach,

c) doklady o likvidaci odpad(i v pribéhu provadéni praci,

d) prohlaseni o shodé, certifikaty vyrobk(, doklady o schvaleni vyrobkt apod.,

e) dokumentaci skutecného provedeni stavby a geodetické zaméreni dila,

f) original stavebniho deniku.
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11. Zaruka, odpovédnost za Skody a sankce

Zhotovitel odpovidd za vady dila za podminek a vrozsahu stanoveném obecné zavaznymi
pravnimi predpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost dila zaruku, Ze dilo bude po zarucni
dobu zpUsobilé k pouZiti pro ujednany, jinak obvykly, Gcel, a Ze si zachova ujednané, jinak obvyklé
vlastnosti. Zhotovitel pIné odpovida za Skody, které vzniknou Objednateli a které maji pivod
ve vadném, nelplném nebo opozdéném plnéni Zhotovitele.

Zarucni doba na dilo a veskeré jeho C¢asti véetné vsech provedenych praci je 24 (dvacet cCtyfi)
mésicii.

Zarucni doba pocind béZet dnem predani a prevzeti dila jako celku bez vad a nedodélkd,
provedeného v souladu s projektovou dokumentaci, zaddvacimi podminkami vefejné zakazky
a touto Smlouvou o dilo. Dil¢i predavani a prebirdni dila po jednotlivych stavebnich objektech
nebo ¢astech (to predevsim z divodu nutnosti nebo potreby jejich uvedeni do predcasného
uzivani ¢i zkuSebniho provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti predat dilo jako celek
komplexnim zdpisem o pfedani a pfevzeti.

Zhotovitel poskytne na opravy provedené v ramci odstranéni vad dila véetné zaruénich vad
v poslednich 6 (Sesti) mésicich zaruéni doby zaruku v délce 24 (dvacet ¢tyfi) mésicll. Zaruéni doba
zaCind bézet ode dne prevzeti dokoncéené opravy reklamované vady.

V pfipadé Objednatelem uplatnéné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovnich dni
od jejiho ozndmeni sepsat zapis na zakladé prohlidky, kterd bude uskutecnéna za ucasti obou
stran. V zapise bude popsan rozsah zavady, s datem jejiho zjisténi, navrh opatieni, predpokladany
postup odstranéni zavady véetné pozadavk( na Objednatele. Zapis bude oboustranné podepsan.

Prace na odstranéni vady nebo zarucni vady budou Zhotovitelem zahajeny do 7 (sedmi) dni
v pripadé vady omezujici bézné uzivani dila, jinak do 30 (tficeti) dni po obdrzeni reklamace (pokud
to dovoli klimatické podminky), a to i v pripadé, Ze reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornych pfipadech aZ do rozhodnuti soudu. Zhotovitel
je povinen reklamaci vyfidit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozdéji ve Ihaté, kterd
bude Smluvnimi stranami dohodnuta, neprodlené po uplatnéni reklamace, kdyzZ tato Ih(ita bude
stanovena v zapise dle odst. 5 tohoto ¢lanku. Paklize se Smluvni strany nedohodnou na Ih(té
k odstranéni reklamované vady, bude tato uréena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé
vady.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nenastoupi k odstranéni zarucnich vad zjisténych a uplatnénych
Objednatelem vsouladu s touto Smlouvou, pfipadné pokud je neodstrani vterminech
stanovenych touto Smlouvou, ma Objednatel prdvo zadat odstranéni takovychto vad tfeti strané
na naklady Zhotovitele. Takto odstranéné vady budou povaZovany za odstranéné Zhotovitelem
a Zhotovitel ponese dal zaruku (odpovédnost za vady) za celé dilo v plném rozsahu dle této
Smlouvy, véetné vad odstranénych treti stranou.

Objednatel je povinen uplatnit prava z vadného plnéni u Zhotovitele bez zbytecného odkladu
po jejich zjisténi. Ozndmeni (uplatnéni prav z vadného plnéni) odesle na adresu Zhotovitele
uvedenou v ¢lanku 1. Smluvni strany. V oznameni musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak se
projevuji. Dale v ozndmeni Objednatel uvede, jakym zplisobem poZaduje sjednat napravu.

Prava zvadného plnéni lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ihaty, pficemz
i reklamace odeslana Objednatelem v posledni den zarucni lh(ty se povaZuje za vcas uplatnénou.
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11.10.Za nedodrZeni terminu odstranéni oprdvnéné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ (slovy: pétset korun ceskych) za kaZdy zapocaty den
prodleni s odstranénim vady.

11.11.Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu za nedodrZeni sjednaného terminu na
odstranéni vad a nedodélkd nebranicich uZivani stavby ve vysi 500,- K¢ (slovy: pétset korun
Ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni.

11.12.Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu za nedodrZeni terminu dokonceni
stavby ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

11.13.Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu za nedodrzeni terminu dle ¢l. 15 odst.
15.3. Smlouvy ve vysi 500,- K¢ (slovy: pétset korun cCeskych) za kazdy zapocaty den prodleni.

11.14.Pokud dojde k opoZzdéné uhradé odsouhlasenych faktur, vyjma narok( vyplyvajicich z ¢lanku 6. 4.
této Smlouvy, uplatni Zhotovitel vic¢i Objednateli smluvni Urok z prodleni ve vysi 0,03 % z dluzné
Castky za kazdy zapocaty den prodleni.

11.15.Smluvni pokuty dle vyse uvedenych odstavcl jsou splatné do 14 (¢trnacti) kalendafnich dnd od
data doruceni pisemné vyzvy k zaplaceni smluvni pokuty.

12. Vlastnictvi k predmétu dila a nebezpeci Skody na ném

12.1. Objednatel ma dle Ztizovaci listiny svéfeny majetek (veskeré objekty), kde bude dilo provddéno,
a je vlastnikem vsech vyrobkl a materidld do nich zabudovanych od okamiZiku, kdy k jejich
zabudovani dojde. Zhotovitel po celou dobu provadéni dila prejima viechny ¢asti stavby, které
jsou vysledkem jeho stavebni a montazni ¢innosti, nebo vSechny ¢3sti stavby, které byly jeho
stavebni a montdzZni ¢innosti dotéeny, do uZivani, je povinen je zabezpecit proti poSkozeni a nese
nebezpedi Skody na nich az do okamziku jejich definitivniho pfedani Objednateli.

12.2. Vlastnikem vsech ostatnich ¢asti predmétu dila, které nemaji povahu nemovitosti nebo nejsou
s nemovitosti pevné spojeny, je Zhotovitel az do okamZiku jejich predani Objednateli.

13. Odstoupeni od Smlouvy, odpovédnost za skodu

13.1. Objednatel je opravnén z divodu hrubého a opakovaného porusovani kvality praci nebo
z dlivodu hrubého a opakovaného porusovani bezpecnostnich pfedpisli nebo pracovnépravnich
predpisld, odstoupit od Smlouvy. Opakovanym porusenim se rozumi poruseni nejméné
ve 3 pripadech.

13.2. Prodleni Zhotovitele s fadnym dokoncenim dila, pfipadné prodleni se zhotovenim jednotlivych
dil¢ich plnéni, je povaZovano za podstatné poruseni Smlouvy o dilo, kdyZz na zadkladé této
skutecnosti je Objednatel opravnén od této Smlouvy o dilo odstoupit neprodlené poté, co se
o této skutecnosti dozvédél. Objednatel je dale opravnén od této Smlouvy odstoupit také
z jinych dlvodU stanovenych zakonem. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka narokd na nahradu
Skody a zaplaceni smluvni pokuty, feSeni spordi mezi smluvnimi stranami a jinymi ustanovenim
i smlouvy, kterd dle projevené vile smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po
ukonéeni smlouvy. Zhotovitelovy zavazky za jakost stavebnich praci a dodavek, odstranéni vad
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

a nedodélkd, plati i po jakémkoliv odstoupeni od smlouvy, pro cast dila, kterou zhotovitel
do tohoto odstoupeni realizoval.

Zhotovitel odpovidd Objednateli za Skodu vzniklou v disledku nedodrZeni ustanoveni této
Smlouvy a pravnich predpist Ceské republiky pfi provadéni dila.

Zhotovitel odpovidd za Skody a vady dila také zplsobené predanim nelplnych podkladi
o stavenisti, stavbé ¢i za Skody vyplyvajici z vady nebo neuplnosti projektu, ledaze prokaze, ze
nemohl nedplnost podkladl a vady ¢i nedplnost projektu na zdkladé svych odbornych znalosti
pfi vynaloZeni potifebné péce zjistit a Objednatele na né upozornit.

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni skody Objednateli nebo tretim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této Smlouvy, véetné opozdéného plnéni, je Zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné nebo pokud Objednatel
bude poZadovat jinak, tak finanéné uhradit. VeSkeré ndklady s tim spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen pocinat si tak, aby Skodam pokud mozno predchazel. Je-li jiz z povahy
provadéného dila zfejmé, Ze ke Skodam na vlastnictvi nebo k poskozeni zajmd muze dojit, je
Zhotovitel povinen s dotéenymi osobami pfedem projednat pfimérfenou ndhradu. Zprosténi
odpovédnosti za Skodu je mozné pouze prikazem, Ze ke skodé nedoslo.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou Cinnosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplUsobenou okolnostmi, které maji pldvod v povaze stroju,
pristroji nebo jinych véci, které Zhotovitel pouZil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

14. Vyhrazené zmény zavazku

Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
v platném znéni (dale jen ,ZZVZ“) vyhrazuje v pfipadé naplnéni nékteré z podminek
pro odstoupeni Objednatele stanovené v ¢l. 13 zménu Zhotovitele v prabéhu plnéni verejné
zakazky a jeho nahrazeni u¢astnikem zaddavaciho fizeni, ktery se dle vysledku hodnoceni umistil
druhy v poradi, a to za cenovych podminek obsaZenych v nabidce tohoto v poradi druhého
Ucastnika zadavaciho fizeni v souladu se zavaznym ndvrhem Smlouvy o dilo dle zaddvaci
dokumentace.

Pokud ucastnik zadavaciho fizeni, ktery se dle vysledkl hodnoceni umistil druhy v poradi,
odmitne provést dilo namisto plvodné vybraného Zhotovitele za podminek uvedenych
v predchozim odstavci, je Objednatel opravnén obratit se na Ucastnika zaddvaciho fizeni, ktery
se umistil jako tfeti v poradi.

Dale si Objednatel vyhrazuje, Ze zmény zavazku uvedené v ¢l. 4 odst. 4.3. a odst. 4.4. av ¢l. 5
odst. 5.5. ve spojeni s odst. 5.6 predstavuji vyhrazenou zménu zadvazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

15. Principy odpovédného verejného zadavani

Objednatel je presvédcen, Ze jednotlivi Ucastnici dodavatelského fetézce realizujiciho plnéni
dle této Smlouvy maji pravo na férové platebni podminky a fadné a vcasné placeni jejich
pohledavek vzniklych v souvislosti s fadnym plnénim jejich povinnosti, a ma zajem na radné
platebni moralce napfi¢ dodavatelskym fetézcem, na fadném dodrZzovani pracovnépravnich
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

predpisl a na sniZzeni negativnich dopad( provadéni dila na Zivotni prostiedi. Za timto Ucelem
pozaduje splnéni nasledujicich podminek ze strany Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen stanovit v rdmci smluvnich vztah(l se svymi poddodavateli podilejicimi
se na provadéni dila dle této Smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratsi, nez je
stanovena dle této Smlouvy, véetné zavazani téchto poddodavateld, aby tak udinili i vici svym
dalsim poddodavatelim v rdmci celého dodavatelského retézce podilejiciho se na provadéni dila
dle této Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyzadat si od Zhotovitele prokazani splnéni jeho povinnosti dle
odst. 15.2. tohoto ¢lanku. Zhotovitel je povinen Objednateli prokazat spInéni jeho povinnosti dle
odst. 15.2. tohoto ¢lanku do péti (5) pracovnich dnd od prokazatelného doruéeni vyzvy
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrZovani pracovnépravnich predpisli, zejména zakona
¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocdinku apod.), zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti,
ve znéni pozdéjsich predpisl (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani cizincll), a to vaci
vSem osobam, které se na plnéni zakdzky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na predmétu
plnéni provadény bezprostifedné Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rdmci provadéni dila tak, aby nedochazelo k nadmérnému
zatéZovani Zivotniho prostredi, a tam, kde to bude mozné a vhodné zajistit zejména vhodné
postupy pro redukci mnozstvi odpadUl a pouZivani rozloZitelnych ¢i opétovné pouzitelnych obald.

16. Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany berou na védomi, Ze za podminek vyplyvajicich ze zdkona ¢. 340/2015 Sb.,
v platném znéni, podléha tato Smlouva uvefejnéni v registru smluv, pficemz uverejnéni dle
tohoto zakona zajisti Objednatel zplsobem, v rozsahu a ve Ihitach z ného vyplyvajicich. Smluvni
strany si ujednavaji, Ze Objednatel je opravnén bez omezeni provést uverejnéni uplného znéni
této Smlouvy vcetné viech pfiloh v registru smluv i v pfipadé, Ze povinnost k jejimu uverejnéni
ze zakona dle pfedchozi véty nevyplyva, jakoZ i uvefejnéni na oficidlnich webovych strankach
mésta Objednatele. Smluvni strany berou dale na védomi, Ze Objednatel je povinen tuto
Smlouvu ¢i skutec¢nosti z ni vyplyvajici uverejnit nebo poskytnout tfetim osobam, pokud takovy
postup vyplyva z pfislusnych pravnich predpist. Pro Ucely uverejiiovani ¢i poskytovani dle
pfedchozich vét smluvni strany soucasné shodné prohlasuji, Ze Zadnou ¢ast této Smlouvy
nepovazuji za své obchodni tajemstvi branici jejimu uvefejnéni ¢i poskytnuti. Ujednani dle
tohoto odstavce se vztahuji i navSechny pfipadné dodatky k této smlouvé, jejichz
prostfednictvim je tato Smlouva ménéna ¢i ukoncéovana.

Tuto Smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim, nazvanym
"Dodatek ke Smlouvé", podepsanym odpovédnymi zastupci obou Smluvnich stran.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (Ctyfech) stejnopisech, z nichz Zhotovitel obdrzi 2 (dvé)
vyhotoveni a Objednatel 2 (dvé) vyhotoveni.

Ve smyslu ust. § 89a zdkona ¢. 99/1963 Sh., obcansky soudni fad, se Smluvni strany dohodly, ze
mistné prislusnym soudem k feSenim spor( ztéto Smlouvy je pfislusny soud dle sidla
Objednatele. Rozhodnym pravem této Smlouvy je pravo Ceské republiky.
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16.5. Ucastnici prohladuji, Ze Smlouva byla sepsana podle jejich skute¢né a svobodné viile. U&astnici
dale prohlasuji, Ze si Smlouvu pred podpisem precetli, s jejim obsahem souhlasi a na dlikaz toho
pfipojuji vlastnorucni podpisy.

16.6. Tato Smlouva nabyva Uc¢innosti dnem jejiho uverejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015
Sb., v platném znéni.

16.7. Nedilnou soucasti této Smlouvy je rozpocet Zhotovitele (Ptiloha ¢. 1).
V Ceskych Budéjovicich dne ............... % dne 2022

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing.Bc.Vitézslav Ilko
feditel Skoly
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